
○設計書

名称 摘要 数量 単位 採用単価 掛け率 設計単価 設計金額

単価 金額 単価 金額 単価 金額 単価 金額 単価 金額 単価 金額 単価 金額 3 

直接工事費

既存扉撤去工事（３箇所）

　普通作業員 3.0 人 24,700 74,100 24,700 74,100 24,700 74,100 24,700 74,100 24,700 74,100 24,700 74,100 24,700 74,100 24,700 1.00 24,700 74,100 

シャッター設置工事（ステンレス）（３箇所）

　軽量バランスシャッター W900×H1700（0.5t）ステンレス 3.0 式 580,000 1,740,000 600,000 1,800,000 581,000 1,743,000 580,000 1,740,000 580,000 1,740,000 590,000 1,770,000 583,000 1,749,000 581,000 1.00 581,000 1,743,000 
　ステンレス張りケース４面（0.5t）ヘアライ
ン

3.0 式 67,000 201,000 35,000 105,000 38,800 116,400 38,500 115,500 40,000 120,000 45,000 135,000 39,500 118,500 38,800 1.00 38,800 116,400 

　ステンレスレール２本　ヘアライン 3.0 式 64,400 193,200 60,000 180,000 65,500 196,500 65,000 195,000 66,000 198,000 63,000 189,000 65,800 197,400 65,500 1.00 65,500 196,500 

　普通作業員 9.0 人 24,700 222,300 24,700 222,300 24,700 222,300 24,700 222,300 24,700 222,300 24,700 222,300 24,700 222,300 24,700 1.00 24,700 222,300 

　運搬費 1.0 式 25,000 25,000 25,000 25,000 27,000 27,000 26,500 26,500 28,000 28,000 25,000 25,000 27,500 27,500 27,000 1.00 27,000 27,000 

ステンレス板設置工事（３箇所）

　リップ溝形鋼 100mm×50mm×20mm　厚さ3.2mm 61.71 kg 179 11,046 187 11,540 182 11,231 180 11,108 186 11,478 188 11,601 184 11,355 182 1.00 180 11,108 

　ステンレス板 2mm 1.235×0.87 SUS304 3.0 枚 50,900 152,700 55,000 165,000 51,200 153,600 51,000 153,000 52,000 156,000 52,500 157,500 51,300 153,900 51,200 1.00 51,200 153,600 

　溶接工 4.5 人 33,100 148,950 33,100 148,950 33,100 148,950 33,100 148,950 33,100 148,950 33,100 148,950 33,100 148,950 33,100 1.00 33,100 148,950 

産業廃棄物処理 1.00 

　工事に伴う産業廃棄物の処理 1.0 式 1,562 1,562 2,000 2,000 1,600 1,600 1,600 1,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,600 1,600 1,600 1.00 1,600 1,600 

2,694,558 

諸経費 1 式 1,056,886 1,297,750 1,220,560 1,187,688 1,312,746 1,344,996 1,280,387 1,220,560 1.00 1,220,560 1,210,683 

法定福利費 1 式 83,256 88,360 84,759 84,254 86,626 89,753 85,008 84,759 1.00 84,759 84,759 

合計 3,910,000 4,120,000 4,000,000 3,960,000 4,100,000 4,170,000 4,070,000 3,990,000 

（端数処理）
平均値 4,047,143 円

異常値　上限（平均値×1.3） 5,261,286 円

異常値　下限（平均値×0.7） 2,833,000 円

令和６年度　天城育成放牧場哺乳場育成舎パドック扉等改修工事

1 2 3 4 5 6 7 

直接工事費合計 2,769,858 2,733,890 2,694,681 2,688,058 2,700,628 2,735,251 2,704,605 


